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Leistungsverzeichnis  HKS Ottersberg (01)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (03.12.2021) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Baubeschreibung und allgemeine Hinweise

Die Hochschule für Künste im Sozialen HKS Ottersberg mit
rund 350 Studierenden hat europaweit einen Namen als
innovative Ausbildungsstätte für Kunsttherapie und bietet
verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge zu Kunst,
Theater, Tanz, sozialer Arbeit und Freier Bildender Kunst.

Bis Ende 2021 soll der neue Campus der HKS mit seinen zwei
Abschnitten fertig gestellt sein. Damit konzentriert die
Hochschule all ihre Aktivitäten auf einen vereinten Campus. Der
Standort Am Wiestebruch wird aufgegeben. Seit Februar 2021
ist das Forschungsgebäude (erster Bauabschnitt) neben den
beiden Bestandsgebäuden („Alte Dame“ und Werkstatthalle)
bereits in Betrieb. Im Neubau sind seitdem Ateliers, Tanzräume
und Medienwerkstätten beherbergt. Aktuell ist der Bau des
direkt anschließenden Seminar- und Verwaltungsgebäude im
Gange (2. Bauabschnitt), das Ende 2021 bezogen werden soll.
Perspektivisch geplant ist außerdem ein dritter Bauabschnitt mit
einem Multifunktionsgebäude (Probenräume und Aula).

Der Neubau des Architekten Andreas Oevermann wird mit
Geldern des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) und Landesmitteln gefördert.

Die Optik des Neubaus ist geprägt von „industrieller Ästhetik“.
Die Außenfassade aus petrolfarbigem Metall und Holz sowie
viel Sichtbeton im Innern erzeugen eine „raue Ehrlichkeit“. Die
Schlichtheit mit viel Licht und Luft soll kreative Denk- und
Schaffensprozesse beflügeln. Inspirierend sind die bodentiefen
Fenster mit Blick in die Wiesen, architektonische Markantheit
erzeugt das teilverglaste sägeförmige Sheddach, das die
großen Malerateliers im 2.OG mit Nordlicht flutet.

Die Außenanlagen setzen die Gestaltungsansätze mit klarer
und einfacher Material- und Formenwahl sowie nachhaltiger
Funktionalität fort.

Die hier beschriebene Baumaßnahme Freianlagen BA 3
beinhaltet Flächen zur Erschließung "Alten Dame" mit
Betonpflaster. Das Betonpflaster Quadroton, das bereits im BA
1 und 2 verwendet wurde, soll im Sinne eines einheitlichen
Erscheinungsbildes fortgeführt werden. Die Nutzung der
Wegeflächen durch die Lehrkräfte und Studenten beschränkt
sich auf die fußläufige Zuwegung zu den Verwaltungs-, Lehr-
und Forschungsstätten. Gelegentlich können die Wegeflächen
zur Pflege und Unterhaltung der Gebäude und Freiflächen
sowie zur Ver- und Entsorgung mit Transportern bis 3,5 t
befahren werden.
Grünflächen sind zum Aufenthalt vorgesehen. Sitzgelegenheiten
entstehen durch erhöhte und versenkte Bereiche, die mit Beton-
Winkelstützen eingefasst sind. Die Entwässerung der
Dachflächen und die Oberflächenentwässerung der
Wegeflächen erfolgt über flache Vegetationsmulden und
Versickerung. Die Vegetationsmuldenwerden mit Rasen
begrünt. Gehölze schaffen grüne Raumkanten und bieten im
Sommer Hitzeschutz.
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03 Erschließung BA 3LV

 Baubeschreibung und allgemeine Hinweise

Verkehrswege, Sicherung, Zuwegungen
Das nahezu uneingefriedete Grundstück in Ottersberg wird über
die Lübecker Straße von Norden und über die Große Straße 
(L 168) von Süden erschlossen.
Das Baugelände kann zur Bearbeitung des westlichen
Abschnittes von der Lübecker Straße und ansonsten über die
Große Straße erreicht werden.

Grundstück
Das Grundstück umfasst eine Gesamtfläche von ca. 10.200 m²
und befindet sich nördlich der Hauptstraße von der A1 in
Richtung Zentrum Ottersberg. Die Fläche wurde bislang als
Zweitstandort der Hochschule genutzt und weist neben den
unterschiedlich befestigten Bereichen auch einen ca. 40 Jahre
alten Baumbestand, Rasen- und sonstige Vegetationsflächen
auf.

Im Süden betragen die Geländehöhen gemäß Vermessung aus
dem Juli 2021 bis zu 13,68 m ü. NN am Fußweg an der Großen
Straße und 12,68 am Foyer der „Alten Dame“.
Im Norden hat das Grundstück eine Höhe von 13,14 am Sockel
des Neubaus und die als Schotterweg ausgebildete Lübecker
Straße eine Höhe von 12,54 m ü. NN. Daraus ergibt sich ein
maximaler Höhenunterschied von rund 0,55 bzw. am Tiefpunkt
vor dem abgesenkten Foyer von 1,0 m innerhalb des Baufeldes.

Boden/Grundwasser

Baugrundaufbau
Das Baufeld liegt in der Geest und laut Nibis-Kartenserver ist
dort als Bodentyp ein Mittlerer Gley-Podsol anzutreffen.
Nach dem geotechnischen Bericht mit Beurteilung von Februar
2017 sind unter anthropogenen Auffüllungen nicht bindige
grobkörnige sandige Lockergesteine, überwiegend mitteldicht
bis dicht gelagert, zu erwarten.

Der Baugrundaufbau ist im Baufeld teils sehr wechselhaft. Die
Bohrsondierung 4, die im Bauabschnitt 1 vorgenommen wurde,
weist bis zu 1,0 m mächtige feinsandig humose, schwach
mittelsandige und schluffige braune Auffüllungen und
Mutterboden mit Wurzelresten bzw. in der BS 6 0,6 m
Mutterboden auf bis zu 1,0 m tief reichenden Mittelsand
(feinsandig, humos, schwach grobsandig, dunkelgrau) nach.
Das Baugrundgutachten kann ist Bestandteil des Anhangs zu
diesem Leistungsverzeichnis.

Die Baugrundfestigkeit wird als mittel bis groß und die
Tragfähigkeit in den oberen Sanden als mäßig bis
durchschnittlich und auf den schwach schluffigen Fein- bis
Mittelsanden als durchschnittlich bis sehr gut tragfähig
eingestuft.

Homogenbereiche der angetroffenen Bodenarten
Die Homogenbereiche sind gemäß Erdarbeiten DIN
18300:2016-09 ausgerichtet. Zu erwarten sind die
Homogenbereiche O.1 (Oberboden, teilweise Bauschutt,
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03 Erschließung BA 3LV

 Baubeschreibung und allgemeine Hinweise

Pflanzenreste, Grasnarbe), E.1 (Sande, schwach schluffig,
schwach humos, Bauschutt, Pflanzenreste) und E.2 (Sande,
überwiegend schwach schluffig) der Bodenklassen 1 bis 3.

Schadstoffbelastung
Schadstoffanalysen nach den Mitteilungen der
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M 20) bzw. Boden
sind bei Bedarf durchzuführen.

Frosteinwirkung
Das Baufeld liegt gemäß der Karte der Frosteinwirkungszonen
BAST in der Frosteinwirkungszone 1.

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE StB-09
Die angetroffenen Bodenarten entsprechen der
Frostempfindlichkeitsklasse F2. In untergeordnetem Umfang
werden auch Böden der Frostempfindlichkeitsklasse F3
angetroffen.

Grundwasser
Nach dem geotechnischen Bericht mit Beurteilung zur
Gründung aus dem Februar 2017 wurde ein
Grundwasserspiegel in Ruhe in 1,52 m unter GOK (10,91 m
NN) gemessen. Es wird erwartet, dass das Grundwasser bis 12
m NN ansteigen kann. Das Grundwasser weist ein Gefälle von
Nordost nach Südwest auf.

Versickerungsfähigkeit
Nach dem geotechnischen Bericht Nr. 3 mit Beurteilung zur
Versickerungsfähigkeit aus dem Februar 2019 wird ein kf = 2,7

x 10-5 für die Bemessung der Muldenversickerung zugrunde
gelegt.

Kampfmittelverdachtsfläche
Das Grundstück ist nach § 1 (4) des Gesetzes zur Verhütung

von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelgesetz) nicht als
Verdachtsfläche eingestuft.

Brandschutz
2 Feuerwehraufstellflächen sind in Randbereichen auf dem
Grundstück bzw. auf der Lübecker Straße dargestellt. Der
Sammelplatz zur Evakuierung ist auf der offenen Wiese im
Nordosten auszuweisen.
Relevante Auszüge aus dem Brandschutzkonzept können dem
Plan entnommen werden, der als Anlage dem LV beigefügt ist.

Besonderer Schutz des Bestandes
Innerhalb des gesamten Geländes befindet sich eine Vielzahl
größerer und kleinerer Gehölze, die wegebegleitend das
Grundstück raumbildend strukturieren. Im Baufeld sind keine
Gehölze vorhanden. Die an das Baufeld grenzenden Gehölze
sind mit Schutzmaßnahmen zu versehen.

Sicherung des Verkehrs
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 Baubeschreibung und allgemeine Hinweise

Der AN ist zur sofortigen Beseitigung von Verschmutzungen
öffentlicher und nicht öffentlicher Straßen und Gehwege, die
durch Fahrzeuge des AN oder seiner Lieferanten entstehen,
verpflichtet. Die Kosten hierfür sind in die EP einzukalkulieren.

Eine separate abschließende mechanische Reinigung der
Straßenbereiche wird nicht vergütet und ist in Absprache mit der
Bauleitung zu erbringen.

Der AN hat im Rahmen der Baustelleneinrichtung die
notwendigen Beschilderungs- und
Verkehrssicherungseinrichtungen gem. der StVO in
Abstimmung mit den zuständigen Behörden zu kalkulieren.

Anschlüsse für Energie und Wasser
Die notwendigen Anschlüsse für Bauwasser und Baustrom sind
vorhanden.

Strom und Wasser können unentgeltlich entnommen werden.

Sichern von Ver- und Entsorgungsleitungen
Der Auftragnehmer hat sich über vorhandene Ver- und
Entsorgungsleitungen (Art, Größe, Lage) vor Beginn der
Bauarbeiten bei den einzelnen Leitungsverwaltungen /
Versorgungsträgern selbst zu informieren und die Vorgaben zur
Leitungssicherung einzuhalten. Eintragungen in den
beiliegenden Plänen über vorhandene Ver- und
Entsorgungsleitungen sind ggf. unverbindlich.

Bei der Durchführung der Arbeiten freigelegte Leitungen
müssen betriebssicher geschützt, unterfangen und aufgehängt
werden. Der AN ist verpflichtet, insbesondere wenn die Lage
von Leitungen und Kabeln unbekannt ist, bei den
Ausschachtungsarbeiten mit der notwendigen Sorgfalt und
Umsicht vorzugehen.

Bei Leitungsfunden ist umgehend die Bauleitung zu informieren.
Das Überbauen von Leitungen ist nicht zulässig.

Abfall / Entsorgungsnachweise

Ergebnisse aus bauvorbereitender Analytik
Es liegen noch keine Untersuchungen zu den auszubauenden
Stoffen vor.

Allgemeine Hinweise
Die Entsorgung von Stoffen aus dem Bereich des
Auftragnehmers hat gem. den geltenden
entsorgungsrechtlichen Vorschriften zu erfolgen.
Baustellenabfälle und Restmaterial aus den Leistungen des AN
sind durch den AN zu entsorgen. Diese Stoffe sind in
Containern nach Abfallart getrennt zu sammeln oder sofort zu
verladen und einer Entsorgung oder Deponierung zuzuführen.
Flächen zur Zwischenlagerung sind im Plan zur
Baustelleneinrichtung ausgewiesen. Für die Stoffe, die aus
Leistungen des AN verursacht werden, ist der AN
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 Baubeschreibung und allgemeine Hinweise

eigenverantwortlich. Der AN ist für die Bestellung, An- und
Abfahrt der Container verantwortlich.
Aufstellungsorte sind mit der Bauleitung des AG einvernehmlich
abzustimmen. Für zu entsorgende Stoffe, die aus der Baustelle
gewonnen werden, ist auf Verlangen des AG ein
Entsorgungsnachweis zu führen und vorzulegen. Kosten hierfür
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
besonders vergütet.

Bauleitung AG
Die Bauleitung für die ausgeschriebenen Leistungen übernimmt
ein Landschaftsarchitekturbüro für den AG.

Projektleitung und örtliche Bauleitung AN
Der AN benennt dem AG schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach
Auftragserteilung seinen verantwortlichen
Projektleiter/Ansprechpartner und 2 Wochen vor
Arbeitsaufnahme den an der Baustelle verantwortlichen
Bauleiter.

Der AN ist verpflichtet, Bautageberichte zu führen und davon
der Bauleitung des AG in mit diesem vorab abgestimmten
Zeitintervallen eine Durchschrift zu übergeben. Die
Tagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die
Ausführung der beauftragten Leistungen von Bedeutung sein
können.

Während der Bauausführung sind die der Ausführung zugrunde
gelegten Zeichnungen, Berechnungen und Planunterlagen vom
AN auf der Baustelle vorzuhalten.

Vom Auftragnehmer kann die Teilnahme an einer
wöchentlichen Baubesprechung gefordert werden, an der der
Inhaber oder ein von ihm autorisierter Vertreter teilnehmen
muss.

Planübergabe
Der AN erhält die zur Ausführung seiner Leistungen
erforderlichen Unterlagen (Pläne, Zeichnungen, Berechnungen,
usw.) jeweils 1-fach als kopierfähiges Exemplar sowie als PDF
vom AG ausgehändigt. Es bleibt dem AN überlassen, die für ihn
notwendigen Mehrausfertigungen der Planunterlagen
anzufertigen bzw. weitere zur Umsetzung notwendige
Werkstattpläne anzufertigen. Eine besondere Vergütung hierfür
erfolgt nicht.

CAD-Daten können vom Fachplaner Freianlagen bereitgestellt
werden.

Vorgesehene Arbeitszeit, Arbeitsschritte
Der Baubeginn des BA 3 wird nach Bewilligung etwaiger
Fördermittel umgesetzt. Dies wird für 2022 angestrebt.

Termine
Die Abfolge der Arbeiten hat in der Regel gemäß Terminplan zu
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 Baubeschreibung und allgemeine Hinweise

erfolgen, der vom AG bereit gestellt wird. Änderungen in der
Abfolge sind mit der Objektüberwachung abzustimmen.
Davon unberührt erfolgt die terminliche Abwicklung innerhalb
der festgelegten Vertragstermine und –fristen (siehe Besondere
Vertragsbedingungen).

Baubetrieb
Während der Herstellung der Freianlagen mit Technik in
Außenanlagen sind weitere Gewerke im Baufeld des BA 2 tätig.

Abrechnung nach Zeichnungen und Tabellen
Die Abrechnung der Leistungen erfolgt grundsätzlich nach
Zeichnungen, Tabellen und sonstigen geeigneten schriftlichen
Dokumenten.

Information des Bieters über die örtlichen Gegebenheiten
Dem Bieter wird empfohlen, die Örtlichkeit einzusehen.

Anlagen
- Ausführungslageplan Freianlagen 1:100, 
mit Baustelleneinrichtungsflächen
- Geotechnischer Bericht 1 und 3

01   Bereich   Einrichten und Baugelände räumen

01.01   Untertitel   Baustelleneinrichtung 

01.01.1 Baustelle einrichten räumen

STLB-Bau 2019-04 000
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.

1 psch GP ............................

01.01.2 mobile Toilette aufstellen räumen

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
Seifenspender (keine Stückseife), mit Papierhandtuchhalter
(keine Stoffhandtücher), aufstellen und räumen

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.3 mobile Toilette vorhalten

STLB-Bau 10/2020 000 TA
Mobile Toilette vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und
Reinigung, 
Positionsmenge = Produkt aus  
1 
(Vorhaltemenge)
mal  
12 
(Vorhaltedauer).

1 StWo EP ......................... GP ............................
        

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.11.2021 - Seite 10
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01 Bereich Einrichten und Baugelände räumen

Baustelleneinrichtung Untertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  01.01  

  Baustelleneinrichtung , Netto: ...............................
    

01.02   Untertitel   Schutzmaßnahmen

01.02.1 Bauzaun H 2m aufstellen räumen

STLB-Bau 10/2020 000
Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.

100 m EP ......................... GP ............................

01.02.2 Bauzaun H 2m vorhalten

STLB-Bau 10/2020 000 TA
Bauzaun, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
vorhalten, 
Positionsmenge = Produkt aus  
100 
(Vorhaltemenge)
mal  
12
(Vorhaltedauer).

2.100 mWo EP ......................... GP ............................

01.02.3 Tor abschließbar Metallgitter B 2,75-3m H 1,75-2m einbauen 

ausbauen

STLB-Bau 10/2020 000
Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, aus Metallgitter, vorgefertigt,
im Bauzaun, Breite über 2,75 bis 3 m, Höhe über 1,75 bis 2 m,
einbauen und ausbauen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.02  

  Schutzmaßnahmen, Netto: ...............................
    

01.03   Untertitel   Vegetationsflächen abräumen und Gehölze fällen

01.03.1 Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelwerk H 50-100cm

Räumgut getrennt laden

STLB-Bau 10/2020 003
Baugelände abräumen, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in
zusammenhängender Fläche, Bewuchshöhe über 50 bis 100
cm, anfallende Stoffe trennen und laden, Abfuhr und
Entsorgung werden gesondert vergütet.

100 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.11.2021 - Seite 11
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03 Erschließung BA 3LV

01 Bereich Einrichten und Baugelände räumen

Vegetationsflächen abräumen und Gehölze fällenUntertitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  01.03  

  Vegetationsflächen abräumen und Gehölze fällen, Netto: ...............................
    

01.05   Untertitel   Bauteile und Ausstattung abräumen 

01.05.1 Fahnenmast ausbauen und zur Wiederverwendung lagern.

Fahnenmast ausbauen und zur Wiederverwendung lagern.

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.2 Pollerleuchte ausbauen und zur Wiederverwendung lagern.

Pollerleuchte ausbauen und zur Wiederverwendung lagern.

2 St EP ......................... GP ............................

01.05.3 Kunstwerk mit 3 Metallpfposten und Naturstein ausbauen und

Kunstwerk mit 3 Metallpfposten und Naturstein ausbauen und
zur Wiederverwendung lagern.

1 St EP ......................... GP ............................

01.05.4 Pflasterbelag Betonpflaster Reihen D 80mm mit Bettung und Tragschicht Gehweg 

abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht 

schadstoffbelastet (vor Eingang "Alte Dame")

STLB-Bau 04/2021 084
Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, in
Reihen, Breite bis 5 cm, Dicke 80 mm, einschl. Bettung aus
Kiessand, Bettungsdicke 5 cm, und Tragschicht in Gehwegen,
im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschränkter Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

150 m2 EP ......................... GP ............................

01.05.5 Bordstein Beton abbrechen EF5/25 24kN/m3 Geräteeinsatz 

mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet

STLB-Bau 04/2021 084
Abbruch des Bordsteins aus Beton, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, Form EF 5/25, einschl. Fundament
aus Beton und einseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 10 cm,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.11.2021 - Seite 12



Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

01 Bereich Einrichten und Baugelände räumen

Bauteile und Ausstattung abräumen Untertitel01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dicke der Rückenstütze 10 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max.
Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschränkter Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

50 m EP ......................... GP ............................

01.05.6 Fußabstreifer abbrechen

Fußabstreifer einschließlich Fundament aus Beton abbrechen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschränkter Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.05  

  Bauteile und Ausstattung abräumen , Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01
 

  Einrichten und Baugelände räumen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Bereich   Bautechnische Bodenarbeiten 

02.1 Oberboden abtragen laden fördern lagern BG3a SU Abtrag-H 20-30cm 0,1km

(auf dem Hügel vor der "Alten Dame")

STLB-Bau 04/2021 003
Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und geordnet
lagern, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig),
eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm,
Förderweg bis 0,1 km, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

350 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 03.11.2021 - Seite 13



Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

02 Bereich Bautechnische Bodenarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.2 Boden lösen laden Abtrag-T 0,7m Einbau-H 0,2m SU

Im Bereich des Hügels

Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen, auf LKW laden, Abtragtiefe bis 0,7 m,
Einbauhöhe bis 0,2 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen. Abfuhr und
Entsorgung wird gesondert vergütet.

300 m3 EP ......................... GP ............................

02.3 Boden lösen laden mit Gerät Abtrag-T 0,4m 

Einbau-H 0,2m SU

Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen und laden, Arbeiten mit Gerät, Abtragtiefe bis
0,4 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaß auf dem Fahrzeug. Abfuhr und
Entsorgung wird gesondert vergütet.

59,4 m3 EP ......................... GP ............................

02.4 Boden lösen laden B 0,75-1m L 10-15m T bis 1m SU 

(Winkelstützen)

STLB-Bau 04/2021 002
Boden ab Geländeoberfläche,
profilgerecht lösen,auf LKW des AN laden,
Gesamtbreite über 0,75 bis 1 m,
Gesamtlänge über 10 bis 15 m,
Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle. Abfuhr wird gesondert vergütet.

10 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

02 Bereich Bautechnische Bodenarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.5 Boden lösen laden fördern einbauen von Hand Abtrag-T 0,8m SU

STLB-Bau 04/2021 002
Boden
profilgerecht lösen, laden, fördern bis 0,15 km und einbauen,
Arbeiten von Hand, Abtragtiefe bis 0,8 m,
Homogenbereich 2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

1 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02  

  Bautechnische Bodenarbeiten , Netto: ...............................
    

04   Bereich   Wege, Plätze, Einfassungen

04.01   Untertitel   Vorbereitende Arbeiten und Oberbauschichten 

04.01.1 Schutzlage Abdichtung erdberührter Wände Noppnebahn 8mm

STLB-Bau 10/2019 018
Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1
und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen,
Überlappungsbreite 10 cm.

17 m EP ......................... GP ............................

04.01.2 Schutzlage zum Schutz von Fassaden im Bereich Sockel/Pflaster

„Schutzlage zum Schutz von Fassaden im Kontaktbereich
Sockel/Pflaster liefern und einbauen.
Einbauhöhe entsprechend Materialbreite 250 mm.
Die Schutzlage zum Schutz des unteren Sockelbereichs gegen
Verschmutzung und Beschädigung sowie um das
Verdichtungsmaß auszugleichen einige Zentimeter überhöht
einbauen. Nach Fertigstellung der Belagsfläche mit einem
Cuttermesser auf fertige Höhe abschneiden.
Material Fugenfüllung: Polyolefin-Schaumstoff mit Raumgewicht
mind. 60 kg/m3.
Materialeigenschaften: geschlossenzellig, komprimierbar,
dauerhaft rückstellfähig.

Hersteller/Typ vom Bieter einzutragen

10,9 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

04 Bereich Wege, Plätze, Einfassungen

Vorbereitende Arbeiten und Oberbauschichten Untertitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.3 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

STLB-Bau 04/2021 002
Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2
cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

198,5 m2 EP ......................... GP ............................

04.01.4 Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul 

dynamischer Lastplattendruckversuch

STLB-Bau 04/2021 080
Kontrollprüfung ZTV LW auf besondere Anordnung des AG für
Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit
dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

2 St EP ......................... GP ............................

04.01.5 STS Bk0,3 DPr1 EV2 120MPa 0/32 D 28cm

STLB-Bau 10/2020 080
Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12 Bk0,3,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der
Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für
Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Körnung 0/32, Schichtdicke 28 cm, Einbau zwischen
Randeinfassungen, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

198,5 m2 EP ......................... GP ............................

04.01.6 Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul statischer 

Lastplattendruckversuch

STLB-Bau 04/2021 080
Kontrollprüfung ZTV LW auf besondere Anordnung des AG für
Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul,
mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  04.01  

  Vorbereitende Arbeiten und Oberbauschichten , Netto: ...............................
    

04.02   Untertitel   Einfassungen, Rinnen und Stufen

04.02.1 Entwässerungsrinne B125 NW 200mm Beton Flachrinne 

Abdeck. EN-GJL Arretierung Fundament Beton C25/30

STLB-Bau 04/2021 009 TB
Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125, zur Entwässerung von Parkhäusern,
Parkdecks, Tiefgaragen, Nennweite 200 mm, aus Beton,
Entwässerungsrinne DIN 19580 als Flachrinne, ohne Gefälle,
mit Abdeckung aus Gusseisen EN-GJL, als Maschenrost, mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

04 Bereich Wege, Plätze, Einfassungen

Einfassungen, Rinnen und StufenUntertitel04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Arretierung, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

11 m EP ......................... GP ............................

04.02.2 Streifenfundament Rückenstütze C16/20 B 75cm T 20cm

Streifenfundament und Rückenstütze für
Landschaftsbauarbeiten, aus Beton C 16/20 DIN EN 206, Breite
75 cm, Tiefe 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

24,34 m EP ......................... GP ............................

04.02.3 Einfassung Winkelstützelement Stahlbeton XF4 50/105cm

beidseitige Sichtflächen L100cm (Vorplatz Alte Dame)

STLB-Bau 10/2020 080
Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil,
Festigkeitsklasse C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit
Taumittel), beidseitige Sichtflächen, Fußlänge/Höhe 50/105 cm,
Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten
gefast, Fertigteile engfugig verlegen, Fugen rückseitig
abdecken, Fundament wird gesondert vergütet, Ausführung
gemäß Zeichnung.

12,34 m EP ......................... GP ............................

04.02.4 Einfassung Winkelstützelement Stahlbeton XF4 40/70cm

beidseitige Sichtflächen L100cm (Vorplatz Alte Dame)

STLB-Bau 10/2020 080
Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil,
Festigkeitsklasse C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit
Taumittel), beidseitige Sichtflächen, Fußlänge/Höhe 40/70 cm,
Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten
gefast, Fertigteile engfugig verlegen, Fugen rückseitig
abdecken, Fundament wird gesondert vergütet, Ausführung
gemäß Zeichnung.

12 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

04 Bereich Wege, Plätze, Einfassungen

Einfassungen, Rinnen und StufenUntertitel04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.5 Betonbord TB8/25 grau Fundament Rückenstütze 2seitig C16/20

D 20cm

STLB-Bau 10/2020 080
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
8/25, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand
I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rückenstütze 10 cm, mit Dehnungsfuge alle 6 m, Ausführung
gemäß Zeichnung.

72,94 m EP ......................... GP ............................

04.02.6 Blockstufe Betonfertigteil Konstraststreifen C30/37 XF4 XM1 

Stufen-L 100 u 150cm Setzstufen-H 15cm Trittstufen-B 30cm 

Fundament C12/15 D 20 cm

Blockstufe grau als Betonfertigteil mit Kontraststreifen,
Festigkeitsklasse C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit
Taumittel), Expositionsklasse XM1 (Betonkorrosion durch
mäßige Verschleißbeanspruchung), Zuschlag aus
gebrochenem Hartgestein, Stufenlänge 100 und 150 cm,
Trittfläche und Vorderseite in Sichtbeton, Setzstufenhöhe 15
cm, Trittstufenbreite 30 cm, Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Dicke '20' cm, Stufen auf Stoß verlegen.

12,5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  04.02  

  Einfassungen, Rinnen und Stufen, Netto: ...............................
    

04.03   Untertitel   Pflasterbeläge und Wegedecken

04.03.1 Fußabstreiferkasten GFK L/B 100/50cm Abdeck. Gitterrost 30/10mm

Anschlußmöglichkeit für Entwässerung

Fußabstreiferkasten mit Ablauf aus glasfaserverstärktem
Kunststoff, L/B 100/50 cm, mit Anschlussmöglichkeit für einen
senkrechten Ablauf Ø 75 mm und Übergangsstück zum
Anschluss an ein Entwässerungssystem DN 110. Abdeckung
mit Gitterrost 30/10 mm, begehbar, Ausführung gemäß
Zeichnung,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

04 Bereich Wege, Plätze, Einfassungen

Pflasterbeläge und WegedeckenUntertitel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.2 Pflasterdecke Betonpflaster Niemeyer Quadroton L/B 300/150mm

D 80mm grau 

Bk0,3 Bettung Brechsand-Splitt 0/4 D 4+/-1cm Splitt 1/3 

einbringen

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, ungebundene
Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Maße L/B
300/150 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K, in Reihen mit
versetzten Fugen, Oberfläche durchgefärbt, Farbton grau,
Belastungsklasse RStO 12 Bk0,3, befahrbar bis 3,5 t, Bettung
aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL
Pflaster-StB Kategorie GN,B, Dicke 4 +/-1 cm, Gesteinskörnung
für Fugen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Splitt) einbringen.
Produkt
Quadroton, grau 30 x 15 mit Halbsteinen 30 x 15 für den
Reihenverband Hersteller
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Uferstraße 55-61, 45881
Gelsenkirchen 
www.h-niemeier.de 

198,4 m2 EP ......................... GP ............................

04.03.3 Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit L/B/H 70/70/70mm 

Bettung Splitt 4/8 D 4+/-1cm Haftbrücke Pflasterfugenmörtel 

zementgeb. einbringen B 10+/-5mm

(Einlauffläche zu den Mulden)

STLB-Bau 04/2021 080
Pflasterdecke FLL ZTV-Wegebau, aus Natursteinen DIN EN
1342, gebundene Bauweise, Granit, Oberfläche naturrau, Maße
L/B/H 70/70/70 mm, Dickenabweichung Klasse 0, verlegen in
Reihen mit versetzten Fugen, Tragschicht wird gesondert
vergütet, Bettung aus Gesteinskörnung Körnung 4/8 für
hydraulisch gebundene Bettung aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Splitt), Dicke 4 +/-1 cm, Steinunterseite mit
Haftbrücke, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einbringen,
nicht wasserdurchlässig, Fugenbreite 10 +/-5 mm, Ausführung
gemäß Zeichnung.

2 m2 EP ......................... GP ............................

04.03.4 Anschluss für Pflaster- und Plattendecke

STLB-Bau 2019-04 080
Anschluss für Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Dicke 80 mm,
an Randausbildung, Herstellen von Schnittkanten, mit
Motorschneidgerät und diamantbesetzter Trennscheibe.

44 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

04 Bereich Wege, Plätze, Einfassungen

Pflasterbeläge und WegedeckenUntertitel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  04.03  

  Pflasterbeläge und Wegedecken, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  04
 

  Wege, Plätze, Einfassungen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Bereich   Ausstattung

05.1 Handlauf für Treppe gemäß Detailplan herstellen und mittig

Handlauf für Treppe gemäß Detailplan herstellen und mittig
montieren, alle Bauteile aus rostfreiem Stahl (X5CrNi18-10 oder
vergleichbar) gebürstet: Handlauf, Pfosten,
Verbindungselement, Flanschplatte und Abdeckrosette,
Handlauf Rohrprofil D = 42,4 x 2,6 mm, Pfosten D = 48,3 x 2,6
Handlaufendstücke mit Biegeformstücken R außen = 75 mm,
Rohrverschluss flach, D = 42,4 mm, Flanschplatte rund ca. 95 x
12 mm mit Bohrungen für Schraubanker M 12 und
Abdeckrosette D ca. 115 mm,
Pfosten mit verschiedenen Längen, Pfosten am Treppenfuß in
Pflasterung mit Punktfundament Beton C 20/25, 80 cm tief,
Pfosten auf Stufen mit Flansch, verschraubt, Schrauben M12,
rostfrei, Verschraubung gesichert mit je einem Schweißpunkt an
Mutter/Flanschplatte

Einschließlich Erdarbeiten für Fundamente; Aushub seitlich
planieren.

Maße gem. Lageplan/Detail.

16,25 m EP ......................... GP ............................

05.2 Fahrradanlehnbügel Flachstahl B 50mm D 10mm Stahl niro H 

1000 mm L 1000 mm

STLB-Bau 04/2021 003 TA TB
Fahrradanlehnbügel, aus Flachstahl, Breite 50 mm, Dicke 10
mm, aus nichtrostendem Stahl, pulverbeschichtet,
Farbton  
DB 703 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

05 Bereich Ausstattung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhe '1000' mm,
Länge '1000' mm, einbauen in Fundament, Fundament wird
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05  

  Ausstattung, Netto: ...............................
    

06   Bereich   Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

06.1 Oberboden auftragen BG2a OH in Einzelflächen D 15cm

im Bereich der Mulden

STLB-Bau10/2020 003
Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht auftragen,
Bodengruppe 2a DIN 18915 (nicht bindig, sandig), eine
Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis
gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), in
Einzelflächen, 9 Einzelflächen, Auftragsdicke 15 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.

342 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06  

  Vegetationstechnische Bodenbearbeitung, Netto: ...............................
    

07   Bereich   Saat- und Pflanzarbeiten

Allgemeine Regelungen für Pflanzenlieferungen

Pflanzenlieferungen müssen den Gütebestimmungen für
Baumschulpflanzen der FLL entsprechen. Stauden müssen den
Gütebestimmungen für Stauden der FLL entsprechen.
Blumenzwiebeln, - bulben und -knollen müssen der
EG-Verordnung über Qualitätsnormen für Blumenzwiebeln,
-bulben und - knollen entsprechen. Wird durch einen vom
Auftragnehmer zu vertretenden Umstand ein Einschlag
erforderlich, wird dieser nicht besonders vergütet.

07.01   Untertitel   Rasenarbeiten 
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

07 Bereich Saat- und Pflanzarbeiten

Rasenarbeiten Untertitel07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.01.16 Feinplanum für Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von
der Ebenheit 3 cm, oberflächengleich mit angrenzenden
Pflasterflächen, Steine von mehr als 5 cm
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen,
Bodengruppe 3-4 DIN 18915.

342 m² EP ......................... GP ............................

07.01.28 Rasen ansäen RSM 2.3

Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen -,
Saatgutmenge 25 g/m2, einigeln und walzen.

342 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  07.01  

  Rasenarbeiten , Netto: ...............................
    

07.02   Untertitel   Pflanzenlieferung 

07.02.1 Carpinus betulus H 3xv mDb StU. 12-14cm h 400-500cm liefern

STLB-Bau 04/2021 004
Carpinus betulus (Hainbuche) H 3xv mDb, StU. 12 bis 14 cm, h
400 bis 500 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.

1 St EP ......................... GP ............................

07.02.2 Prunus x yedoensis H 3xv mDb StU. 12-14cm liefern

STLB-Bau 04/2021 004
Prunus x yedoensis (Tokio-Kirsche) H 3xv mDb, StU. 12 bis 14
cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.

3 St EP ......................... GP ............................

07.02.3 Apfel Gravensteiner H 2xv mB h 150-200cm liefern

STLB-Bau 04/2021 004
Apfel "Gravensteiner" H 2xv mB, h 150 bis 200 cm, nur liefern,
einpflanzen wird gesondert vergütet.

3 St EP ......................... GP ............................

07.02.4 Juglans regia Sol 3xv mDb h 300-350cm liefern

STLB-Bau 04/2021 004
Juglans regia (Echte Walnuss) Sol 3xv mDb, h 300 bis 350 cm,
nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

07 Bereich Saat- und Pflanzarbeiten

Pflanzenlieferung Untertitel07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  07.02  

  Pflanzenlieferung , Netto: ...............................
    

07.03   Untertitel   Pflanzarbeiten 

Standardbesch Pflegearbeiten Fertigstellungspflege

STLB-Bau 10/2020 003
Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege
gelten DIN 18916, DIN 18917. Die erforderlichen Teilleistungen
sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die
Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG vor Beginn
anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind
durchschnittliche Regelannahmen, der Preis der Einzelleistung
errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl
der Arbeitsgänge, Mehr- bzw. Minderleistungen werden
zusätzlich zu dem vereinbarten Einheitspreis vergütet oder in
Abzug gebracht.

07.03.1 Hochstamm StU. 12-16cm mDb pflanzen

STLB-Bau 04/2021 003
Hochstamm, Stammumfang über 12 bis 16 cm, mit Drahtballen,
pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), Lieferung
der Pflanzen wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Zeichnung.

5 St EP ......................... GP ............................

07.03.2 Obstgehölz StU. bis 10cm mB pflanzen

STLB-Bau 04/2021 003
Obstgehölz, Hoch- und Halbstämme, Stammumfang bis 10 cm,
mit Ballen, pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), Lieferung
der Pflanzen wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Zeichnung.

3 St EP ......................... GP ............................

07.03.3 Pflanzenverankerung 2Baumpfähle senkr. L 250cm Kokosstrick 

Rindenschutz Gummimanschette

STLB-Bau 04/2021 003
Pflanzenverankerung mit zwei Baumpfählen, senkrecht, Pfahl,
weißgeschält, Pfahllänge 250 cm, Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt
aus Kokosstrick, Rindenschutz mit Gummimanschette.

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

07 Bereich Saat- und Pflanzarbeiten

Pflanzarbeiten Untertitel07.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Untertitel  07.03  

  Pflanzarbeiten , Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  07
 

  Saat- und Pflanzarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Bereich   Fertigstellungspflege

08.01   Untertitel   Fertigstellungspflege Pflanzflächen

Ausführung der Pflegearbeiten

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege
gelten DIN 18916, DIN 18917. Die erforderlichen Teilleistungen
sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die
Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG nach Abschluss
anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind
durchschnittliche Regelannahmen, der Preis der Einzelleistung
errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl
der Arbeitsgänge, Mehr- bzw. Minderleistungen werden
zusätzlich zu dem vereinbarten Einheitspreis vergütet oder in
Abzug gebracht.

08.01.1 Mähen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm B bis 

1m 6Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden LKW AG

STLB-Bau 04/2021 003
Mähen von Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm, Arbeitsbreite bis 1 m, 6 Schnitte, Schnittfolge
in der Regel vierzehntägig, der Preis der Einzelleistung
errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl
der Arbeitsgänge, Schnittgut auf LKW des AG laden, die
Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Zeichnung.

342 m2 EP ......................... GP ............................

08.01.2 Wässern Rasen Gebrauchsrasen 15l/m2 5Arbeitsgänge

STLB-Bau 04/2021 003
Wässern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, Wasser kann den
vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je
Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge, der Preis der
Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt
durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

342 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

08 Bereich Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege PflanzflächenUntertitel08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.3 Düngen der Rasenfläche 60g/m2 NPK

Düngen der Rasenfläche, Spielrasen, Menge ca. 60 g/m2,
mineralischer NPK-Dünger, Nährstoffgehalt 12:12:17 +
Spurenelemente, nach dem ersten Schnitt.

342 m² EP ......................... GP ............................

08.01.4 Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 10-18cm 50l l/St 10Arbeitsgänge

STLB-Bau 04/2021 003
Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 10 bis 18
cm, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich
entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 50
l/St, 10 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten.

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  08.01  

  Fertigstellungspflege Pflanzflächen, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  08
 

  Fertigstellungspflege, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

09   Bereich   Entsorgung von Abfall

09.1 Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet Z0 

LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 04/2021 087 TB
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter
Einbau), nach LAGA 1997 Boden,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

145,35 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

09 Bereich Entsorgung von Abfall

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.2 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW 

AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 04/2021 087 TB
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

76,5 t EP ......................... GP ............................

09.3 Stoffe aus Grünanlagen, nicht schadstoffbelastet kompostieren

Stoffe aus Grünanlagen, Grasnarbe,
nicht schadstoffbelasteter nicht gefährlicher Abfall,
nicht überwachungsbedürftig,
Abfallschlüssel nach EWC 200201 (Abfallverzeichnis-
verordnung AVV) biologisch abbaubare Abfälle,
Entsorgungsnachweis ist nicht erforderlich,
der Kompostierung zuführen, Gebühren werden gegen
Nachweis erstattet,
Stoffe zur Kompostierungsanlage transportieren.

5 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09  

  Entsorgung von Abfall, Netto: ...............................
    

10   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Hinweis:

Als Stundenlohnarbeiten gelten ausschließlich nicht im

Angebot enthaltene Arbeiten. Diese dürfen nur nach
ausdrücklicher Anordnung des AG ausgeführt werden.
Der Nachweis über die geleisteten Stunden ist dem AG
innerhalb von drei Tagen vorzulegen.

10.1 Verrechnungssatz Vorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

10 Bereich Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.2 Verrechnungssatz Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter.

5 h EP ......................... GP ............................

10.3 Verrechnungssatz Helfer

Stundenlohnarbeiten durch Helfer

5 h EP ......................... GP ............................

10.4 Verrechnungssatz Bagger 0,4-1,0 m³

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche

Zuschläge einschließlich der Kosten für das

Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger über 0,4 bis 1,0 m³.

5 h EP ......................... GP ............................

10.5 Verrechnungssatz Minibagger bis 0,4 m³

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche

Zuschläge einschließlich der Kosten für das

Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet
werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Minibagger bis 0,4 m³.

5 h EP ......................... GP ............................

10.6 Verrechnungssatz Frontlader 45 kW

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche

Zuschläge einschließlich der Kosten für das

Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift bis 45 kW.

5 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis HKS Ottersberg (01)

            
03 Erschließung BA 3LV

10 Bereich Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.7 Verrechnungssatz LKW 12 t

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche

Zuschläge einschließlich der Kosten für das

Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
LKW-Kipper, bis 12 t Nutzlast.

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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	Standardbesch Pflegearbeiten Fertigstellungspflege
	1  Hochstamm StU. 12-16cm mDb pflanzen
	2  Obstgehölz StU. bis 10cm mB pflanzen
	3  Pflanzenverankerung 2Baumpfähle senkr. L 250cm Kokosstrick  Rindenschutz Gummimanschette


	08 Fertigstellungspflege
	01 Fertigstellungspflege Pflanzflächen
	Ausführung der Pflegearbeiten
	1  Mähen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm B bis  1m 6Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden LKW AG
	2  Wässern Rasen Gebrauchsrasen 15l/m2 5Arbeitsgänge
	3  Düngen der Rasenfläche 60g/m2 NPK
	4  Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 10-18cm 50l l/St 10Arbeitsgänge


	09 Entsorgung von Abfall
	1  Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet Z0  LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	2  Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW  AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	3  Stoffe aus Grünanlagen, nicht schadstoffbelastet kompostieren

	10 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis Stundenlohnarbeiten
	1  Verrechnungssatz Vorarbeiter
	2  Verrechnungssatz Facharbeiter
	3  Verrechnungssatz Helfer
	4  Verrechnungssatz Bagger 0,4-1,0 m³
	5  Verrechnungssatz Minibagger bis 0,4 m³
	6  Verrechnungssatz Frontlader 45 kW
	7  Verrechnungssatz LKW 12 t

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



